

列印時間：110/1/4 16:16:44

# 更正決標公告

公告日:110/01/05

註：●紅色字體表示此次更正公告與前次之差異，前次公告內容於滑鼠移至文字上方時自動顯示

機關資料	機關代碼	3.82.3.1
	機關名稱	新北市政府稅捐稽徵處
	單位名稱	新北市政府稅捐稽徵處
	機關地址	220新北市板橋區中山路1段143號
	聯絡人	何鳳珠
	聯絡電話	(02)89528339
	傳真號碼	(02)89528014
	電子郵件信箱	am5702@ms.ntpc.gov.tw
採購資料	標案案號	1090911-4-1
	招標方式	限制性招標(未經公開評選或公開徵求)
	決標方式	最低標
	是否依據採購法第106條第1項第1款辦理	否
	標案名稱	新北市政府稅捐稽徵處耐震補強及復原裝修工程採購案
	決標資料類別	決標公告
	是否屬共同供應契約採購	否
	是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
	是否複數決標	否
	是否共同投標	否
	是否屬契約變更	是 原決標公告案號：1090911-4 原有採購案招標機關與現招標機關不同之原因：查核金額以上依規定由本府採購處代辦採購
	標的分類	<工程類> 5159 其他專業工程
本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強	否	

度回填材料 (CLSM)』、『級配粒 料基層』、『級配粒料底 層』或『低密度再生透水 混凝土』等可使用再生粒 料之工作項目	
是否屬統包	否
是否應依公共工程專業技 師簽證規則實施技師簽證	否
開標時間	109/12/22 11:00
採購金額	13,800,614元
採購金額級距	公告金額以上未達查核金額
辦理方式	自辦
限制性招標 依據之法條	採購法第22條第1項第6款 原公告案號：1090911-4 原有採購案招標機關與現招標機關不同之原因：查核金額以上 依規定由本府採購處代辦採購
是否適用條約或 協定之採購	是否適用WTO政府採購協定(GPA)： 否 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)： 否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)： 否
本採購是否屬「具敏感性 或國安(含資安)疑慮之 業務範疇」採購	否
本採購是否屬「涉及國家 安全」採購	否
預算金額是否公開	是
預算金額	13,800,614元
是否訂有底價	是
是否受機關補助	否
履約地點	新北市(非原住民地區)
履約地點(含地區)	新北市—板橋區
是否含特別預算	否
本案採購契約是否採用主 管機關訂定之範本	是
本案採購契約是否採用主 管機關訂定之最新版範本	工程類工程採購契約範本最新版之時間為「109.06.30」 工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「109.01.14」 工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間

	為「109.01.14」 工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為 「109.01.14」 是	
是否屬災區重建工程	否	
投標廠商	投標廠商家數	1
	投標廠商 1	
	廠商代碼	12801104
	廠商名稱	中旭營造有限公司
	是否得標	是
	組織型態	公司登記
	廠商業別	營造業 營造業登記證號碼: A11050-000
	廠商地址	231新北市新店區明德路28之3號(1樓)
	廠商電話	(02) 89113466
	決標金額	13,705,000元
	得標廠商國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))
	是否為中小企業	是
	是否為原住民個人或政府立案之原住民團體	否，預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額 0 元
	履約起迄日期	109/10/01－110/01/02 (預估)
	雇用員工總人數是否超過 100 人	否
決標品項	決標品項數	1
	第 1 品項	
	品項名稱	1090911-4-1
	是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標	否
	得標廠商 1	
	得標廠商	中旭營造有限公司
	預估需求數量	1
	得標廠商原始投標金額	13,800,614元
	決標金額	13,705,000 元

底價金額	13,705,000 元
標比大於等於 <b>99%</b> 之理由	廠商書面表示減至底價
標比	100.0 %
原產地國別	原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))
	原產地國別 13,705,000元
	得標金額 壹仟參佰柒拾萬零伍仟元

## 決標資料

決標公告序號	001
公告更正序號	002
決標日期	109/12/22
原決標公告日期	109/12/31
決標公告日期	110/01/05
契約編號	1090911-4-1
是否刊登公報	是
是否依據採購法第 <b>11</b> 條之 <b>1</b> ，成立採購工作及審查小組	否
招標文件是否包括使用建築資訊建模 <b>BIM (Building Information Modeling)</b> 之技術	否
得標廠商投標文件是否有提出使用 <b>BIM</b> 技術	否
底價金額	13,705,000元
底價金額是否公開	是
總決標金額	13,705,000元
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額	否
總決標金額是否公開	是
是否依採購法第 <b>58</b> 條規定採次低標或次次低標決標	否
契約是否訂有依物價指數調整價金規定	否，招標文件未訂物價指數調整條款
未列物價調整規定說明	工期很短

履約執行機關	機關代碼：3.82.3.1 機關名稱：新北市政府稅捐稽徵處
機關主（會）計是否派員監辦	是，實地監辦
機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦	是，實地監辦
是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定辦理生態檢核	否 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1. 原構造物範圍內之整建或改善工程</div>
附加說明	<p>本次契約變更內容及所需預算經費說明如下</p> <p>依契約書第4條第1款「原有工程項目之追加或追減數量，其價金以本契約各該項目變更前之單價計算。但各該項目追加之數量達本契約原約定數量（若曾經契約變更，則為變更後之數量總和）30%以上者，其超出30%之部分，比照新增工程項目，由雙方協議訂定合理單價。」、第2款「新增工程項目者，增加數量以雙方議定之單價計算。」、第3條附件第2項「依契約價金總額結算，因本契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算，若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，該一式計價項目之金額應隨與該一式有關項目之結算金額與契約金額之比率增減之。」及第3項「本工程之個別項目實作數量較本契約所定數量增減達3%以上時，其逾3%之部分，依原契約單價以契約變更增減本契約價金。未達3%者，本契約價金不予增減。」</p> <p>(一) 新增項目:決標金額為1,370萬5,000元。</p> <p>(二) 原項目增加數量（達3%以上未逾30%）:依原契約單價核算後加帳金額為38萬4,204元。</p> <p>(三) 刪除項目: 減帳金額為1,265萬7,192元。</p> <p>(四) 相關項目如稅捐、利潤或管理費等:20萬7,318元。</p> <p>(五) 本案契約變更後加減帳金額為:163萬9,330元，第1次契約變更後契約金額為為5,883萬9,330元。</p>