

新北市電梯設備工程費概算表

規格		價格							
載客人數	停階數	速度每分 60M(含以下)	速度每分 75M	速度每分 90M	速度每分 105M	速度每分 120M	速度每分 135M	速度每分 150M	速度每分 165M
6 人 (含以下)	3 停(門) 以下	350,000	420,000						
6 人	4 停(門)	420,000	490,000						
6 人	5 停(門)	490,000	560,000						
6 人	6 停(門) 6 停以上	700,000 每停加 30,800	770,000 每停加 30,800	1,064,000 每停加 30,800	1,218,000 每停加 30,800				
8 人	同上	742,000 每停加 30,800	812,000 每停加 30,800	1,120,000 每停加 35,000	1,288,000 每停加 35,000	1,456,000 每停加 39,200	1,624,000 每停加 39,200	1,792,000 每停加 43,400	1,960,000 每停加 43,400
10 人	同上	784,000 每停加 30,800	854,000 每停加 30,800	1,176,000 每停加 35,000	1,358,000 每停加 35,000	1,540,000 每停加 39,200	1,722,000 每停加 39,200	1,904,000 每停加 43,400	2,086,000 每停加 43,400
13 人	同上	826,000 每停加 35,000	896,000 每停加 35,000	1,232,000 每停加 39,200	1,428,000 每停加 39,200	1,624,000 每停加 43,400	1,820,000 每停加 43,400	2,016,000 每停加 47,600	2,212,000 每停加 47,600
15 人	同上	868,000 每停加 35,000	966,000 每停加 35,000	1,288,000 每停加 39,200	1,498,000 每停加 39,200	1,708,000 每停加 43,400	1,918,000 每停加 43,400	2,128,000 每停加 47,600	2,338,000 每停加 47,600
17 人	同上			1,344,000 每停加 43,400	1,568,000 每停加 43,400	1,792,000 每停加 47,600	2,016,000 每停加 47,600	2,240,000 每停加 51,800	2,464,000 每停加 51,800
19 人	同上			1,400,000 每停加 43,400	1,638,000 每停加 43,400	1,876,000 每停加 47,600	2,114,000 每停加 47,600	2,352,000 每停加 51,800	2,590,000 每停加 51,800
21 人	同上			1,456,000 每停加 47,600	1,708,000 每停加 47,600	1,960,000 每停加 51,800	2,212,000 每停加 51,800	2,464,000 每停加 56,000	2,716,000 每停加 56,000
23 人	同上			1,512,000 每停加 47,600	1,778,000 每停加 47,600	2,044,000 每停加 51,800	2,310,000 每停加 51,800	2,576,000 每停加 56,000	2,842,000 每停加 56,000

備註：1. 電梯設備工程超過「電梯設備工程費概算表」內所列規格者，其工程費之計算，比照「新北市簡化評定房屋標準價格及房屋現值作業要點」第 6 點房屋總層數超過「房屋標準單價表」內所列之總層數者，其標準單價，按最高層與次高層之差額逐層遞增計算之規定，載客人數以每增 2 人為 1 級距，按表內 23 人與 21 人之價格差額逐級遞增計算；速度以每分鐘增加 15 公尺為一級距，按表內速度每分鐘 150 公尺與 165 公尺之價格差額逐級遞增計算。

2. 電梯設備工程在「電梯設備工程費概算表」內未列規格者，如其規格在上 1 級與次 1 級之間者，其工程費之計算按次 1 級之單價計算，即：載客人數為 14 人適用表內 13 人之工程費。若電梯設備工程中未載明載客人數，則依電梯總載重量，按每人 67 公斤估算載客人數。